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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
931269/2022 Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-22 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY 22,85% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

320.112,93 
1. SINAPI CAMPO SOCIETY - - BDI 1 - 320.112,93 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 4.022,88 RA
1.1.0.1. Composição 001 Placa de identificação para obra M² 6,00                466,41 BDI 1 572,98 3.437,88 RA

1.1.0.2. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M² 1.125,00                    0,42 BDI 1 0,52 585,00 RA

1.2. QUADRA SOCIETY - -                       -   BDI 1 - 316.090,05 RA
1.2.1. "CDHU" 02.08.020 DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 9.514,80 RA

1.2.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 19,00                104,00 BDI 1 127,76 2.427,44 RA

1.2.1.2. SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,30                442,00 BDI 1 543,00 162,90 RA

1.2.1.3. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,30                546,74 BDI 1 671,67 201,50 RA

1.2.1.4. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,65                141,81 BDI 1 174,21 287,45 RA

1.2.1.5. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 5,15                    7,81 BDI 1 9,59 49,39 RA

1.2.1.6. SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,15                  42,43 BDI 1 52,13 268,47 RA

1.2.1.7. SINAPI 103001
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                241,71 BDI 1 296,94 593,88 RA

1.2.1.8. SINAPI 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 113,15                  32,72 BDI 1 40,20 4.548,63 RA

1.2.1.9. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 12,10                  65,60 BDI 1 80,59 975,14 RA

1.2.2. SINAPI BASE DO CAMPO - - BDI 1 - 138.055,60 RA

1.2.2.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019

M2 1.125,00                    2,56 BDI 1 3,14 3.532,50 RA

1.2.2.2. SINAPI 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 34,02                115,04 BDI 1 141,33 4.808,05 RA
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1.2.2.3. SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO ,USINADO ,ACABAMENTO 
CONVENCIONAL , ESPESSURA 8CM , ARMADO. AF_07/2016

M2 1.125,00                  89,60 BDI 1 110,07 123.828,75 RA

1.2.2.4. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA ,APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS 
, INCLUSO FUNDO PREPARADOR . AF_05/2021

M2 210,00                  22,82 BDI 1 28,03 5.886,30 RA

1.2.3. SINAPI FECHAMENTOS: VIGA BALDRAME E MURETA - - BDI 1 - 19.945,51 RA

1.2.3.1. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 46,00                  63,28 BDI 1 77,74 3.576,04 RA

1.2.3.2. SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,92                364,61 BDI 1 447,92 860,01 RA

1.2.3.3. SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 210,10                  10,15 BDI 1 12,47 2.619,95 RA
1.2.3.4. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 60,40                  10,99 BDI 1 13,50 815,40 RA

1.2.3.5. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 6,50                399,52 BDI 1 490,81 3.190,27 RA

1.2.3.6. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 6,50                546,74 BDI 1 671,67 4.365,86 RA

1.2.3.7. SINAPI 103325
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 23,88                  78,42 BDI 1 96,34 2.300,60 RA

1.2.3.8. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 70,73                    7,81 BDI 1 9,59 678,30 RA

1.2.3.9. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 70,73                  17,71 BDI 1 21,76 1.539,08 RA

1.2.4. SINAPI GRAMA E TRAVES - - BDI 1 - 148.574,14 RA

1.2.4.1. Cotação 001
Fornecimento e instalação de grama sintética verde para área total do gramado 
e branca para as linhas demarcatórias, altura mínima de 50mm, mínimo 8.000 
pontos por metro quadrado, colada sobre base de concreto.

m² 924,00                125,90 BDI 1 154,67 142.915,08 RA

1.2.4.2. SINAPI-I 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00             4.606,48 BDI 1 5.659,06 5.659,06 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Local Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896

Data ART/RRT: 28027230221871018
segunda-feira, 6 de março de 2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Espírito Santo do Turvo/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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